# 見　積　結　果　表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 件　　名 | 組換え沈降B型肝炎ワクチン（酵母由来） | | | | | |
| 納　入　場　所 | 明石市内の予防接種実施医療機関 | | | | | |
| 見積合せ執行日時 | 令和6年3月8日　　午前9時40分　（804会議室） | | | | | |
| 執行者職氏名 | 執行者職氏名 | 契約担当係長　曽根寛和 | | | | |
| | 補助者職氏名 | 主任　木下奈津子 | | | | |
| 契約予定金額算出表 | 見積書記載金額　×1.10＝　契約予定金額 | | | | | |
| | ¥13,259,700　×1.10＝　¥14,585,670 | | | | | |
| 予　定　価　格 | ¥13,528,250（税抜：円） | | | | | |
| | （税抜：円） | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 平均値（下位5者の平均値） | ※ | ※ | ※ | 失格値（平均値＊0.85） | ※ |

| | 見積者 | 見積金額（税抜） | | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| | | １回目 | ２回目 | |
| 1 | 株式会社ケーエスケー 明石西支店 | ¥13,259,700 | | 契約予定者(3/11決定) |
| 2 | 株式会社メディセオ 明石支店 | ¥13,449,800 | | |
| 3 | アルフレッサ株式会社 明石支店 | ¥13,497,960 | | |
| 4 | 株式会社スズケン 明石西神支店 | ¥13,528,250 | | |
| | 以下余白 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |