# 入　札　結　果　表

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 件　　名 | 黒星池転落防止柵更新工事（その２） | | | |
| 個　　所 | 明石市鳥羽地内 | | | |
| 入札執行日時 | 令和4年12月8日　　午前9時40分　(804会議室) | | | |
| 執行者職氏名 | 執行者職氏名 | 契約担当課長　川井　祐輔 | | |
| | 補助者職氏名 | 工事契約担当係長　大畠　純司 | | |
| 契約金額 | 入札書記載金額　×1.10＝　契約金額 | | | |
| 算出表 | ¥1,900,000　　×1.10＝　¥2,090,000 | | | |
| 予定価格 | ¥1,977,000（税抜：円） | | | |
| 固定型最低制限価格 | ¥1,709,930（税抜：円） | | | |
| 低入札基準価格未満の入札者があった場合に、最低者を落札者とせず下記の落札を決定とした理由 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定型最低制限価格　有 | 平均値（下位5者の平均値） | | ※ | ※ | 失格値（平均値＊0.85） |

| | 入札者 | 入札金額（税抜） | | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| | | １回目 | | |
| 1 | 株式会社大幸建設 | ¥1,900,000 | | 落札(12/9決定) |
| 2 | 株式会社金田土木 | ¥1,970,000 | | |
| 3 | 有限会社豊福 | ¥2,000,000 | | 無　効（予定価格超過） |
| | 以下余白 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |